

## СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЕКСПЕРТИ, СЪДЪРЖАЩ ТЕХНИТЕ ИМЕНА И ПРЕДЛОЖЕНИ ПОЗИЦИИ

ПОЗИЦИЯ	Име	Образовател на степен	Специалност	Проект/Договор	Земана длъжност	Описание на извършваната работа	Доказателствени документи
РЪКОВОДИТЕЛ	Ралица Ганева	магистър	стопанско управление	„Създаване на симулационен макроикономически модел за оценка на ефекти върху основни макроикономически и бюджетни показатели“	Ръководител екип	Събиране и обработка на статистическа информация, необходима за захранване на модела: Създаване на макроикономически модел за симулации; Прилагане на модела и анализ на резултатите; Създаване на Ръководство за работа с модела и техническа документация, детайлно описваща модела; Анализ на чувствителността на фискални променливи при различни допускания за някои ключови макроикономически променливи (шокове) и изготвяне на оценка на ефектите от потенциални шокове върху върху основни макроикономически и фискални показатели	Референция от МФ, Дирекция "Икономическа и финансова политика"
				Оценка на мерките по Инициативата за младежка заетост по приоритетна ос 1 на ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020г"	ръководител екип	1. Оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките, съфинансирани от ЕСФ и ИМЗ в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014—2020 г., с оглед оценяване на тяхната цялостна адекватност и релевантността им спрямо целите на Гаранцията за младежта и целите на стратегията „Европа 2020“, вкл. за постигане на националната цел за заетост и подцел за равнището на безработица сред младежите, определени в изпълнение на стратегия „Европа 2020“; 2. Анализ на резултатите и изчисляване на ефектите (брутни и нетни) от изпълнението на 4-те операции „Младежка заетост“, „Активни“, „Готови за работа“ и „Обучения и заетост за младите хора“.	Службена бележка от "Сигма Хет" ООД и извадка от интернет страницата на МТСП
				Проект No. IPA/2017/384908 Support to the Assessment of Macroeconomic Impact of Structural Reforms Development of a Montenegrin Macroeconometric Model comprised of the following two modules (components	Ръководител екип (от февруари 2018) Ключов експерт	Разработване на макроикономически модел за Черна Гора, съдържащ два основни модула: 1. Модул за изготвяне на макроикономически прогнози (макро рамка) 2. Модул за оценка на въздействието на макроикономическите политики, формулирани в стратегическите документи на страната 3. Изготвяне на доклад с оценка на въздействието на структурните реформи и провежданите политика, финансирани с подкрепата на ЕС	Референция от GORA mbH
				Оценка на мерките по ИМЗ по приоритетна ос 1 на ОПРЧР 2014-2020 г	Директор на проекта, Ръководител на екипа от страна на Сигма Хет	Оценка напредъка на физическите и финансови индикатори, техния принос към европейските и националните стратегически цели, предварителна нетна оценка на въздействието на индивидуално ниво, цялостен принос на релевантните процедури, идентифициране на предизвикателства пред изпълнението и формулиране на препоръки; изготвяне на оценителен доклад.	Препоръка от МТСП за ЗДДС "Сигма Метрикс", извадка от Окончателен доклад от 17.04.2016г
				Проект 0131-ИФП-3.2 "Актуализация и надграждане на мултифункционален инструмент за моделиране СИБИЛА"	ръководител екип	Актуализиране надграждане на рамката на модела, използван за нетна оценка на въздействието на СКФ в България; Оценка на въздействието на евро фондовете върху макроикономическото развитие в страната за периода 2007 - 2013 и изготвяне на предварителни оценки за следващия програмен период 2014 – 2020	Службена бележка Службена бележка от "Сигма Хет" ООД и Референция от МФ
				"Разработване на методология за проучвания сред бизнеса и домакинствата и изготвяне на социално-икономически анализ на развитието на селските райони в България"	Ръководител на екипа от страна на "Сигма Хет"	• Изготвяне на методология за количествени и качествени изследвания сред работодателите и домакинствата в селските райони • Икономически/статистически/иконометричен анализ • Изготвяне на Социално-икономически анализ на състоянието на селските райони • Изготвяне на оценка на въздействието на СКФ върху развитието на селските райони през първия програмен период  Аналитична област на конкретното изследване: количествени изследвания на заетостта в МСП, предприемачеството, човешкия капитал и други фактори на конкурентоспособност	Референция от "Грант Торнтон" ООД
				"Оценка на нетното въздействие на микро и макроикономическото ниво на ОПРЧР за периода 2007-2010"	Ръководител на екипа от страна на "Сигма Хет"	Разработени макроикономически модели за оценка на нетното въздействие на избрани мерки по ОПРЧР; оценка на нетното въздействие на микроикономическото ниво на избрани мерки по ОПРЧР; оценка на нетното въздействие на макроикономическото ниво на ОПРЧР; аналитичен доклад с представената методология и резултати от оценката	Референция от Корпорейт енд Пбълик Мениджмънт Късналтинг Груп и партньори

## СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЕКСПЕРТИ, СЪДЪРЖАЩ ТЕХНИТЕ ИМЕНА И ПРЕДЛОЖЕНИ ПОЗИЦИИ

				Проект „Подпомагане на ЦКЗ при изготвяне на Стратегическия доклад съгласно проект № 0025-ЦКЗ-1.1 „Оценка на изпълнението на Структурните инструменти, съгласно заложените цели в НСРР 2007-2013 г.“ финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ 2007 - 2013“ (ОПТП)	ръководител екип	Изследване на приноса на Структурните инструменти за социално-икономическото развитие на Република България". Изготвяне на статистически/иконометричен анализ Оценка на ефектите от ОП върху българската икономика с модела СИБИЛА Изготвяне на прогнози за въздействието от структурните инструменти към 2015 и 2020 г.	Референция от Дирекция "Програмиране на средствата от ЕС". Министерски съвет
				Проект "Аналитично подпомагане на изготвянето на Национална програма за развитие и стратегически оценки"	ръководител екип	Управление на екипа Аналитична област на конкретното изследване: анализ и формулиране на политики Изработени оценки и изводи от изпълнението на приключилите национални стратегически програми и предприемачески програми на ЕС, свързани с Приоритет 1, 2 и 5.	Служебна бележка от B&S Europe
				"Разработване на иконометричен модел за оценка на въздействието на структурните и Кохезионния фонд на ЕС по проект 0018-ЦИО-3.2 "Разработване на модел за оценка на въздействието на СКФ"	Ключов експерт/ Заместник ръководител екип, Изпълняващ позицията Ръководител екип	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработване и оценка на макроикономически/иконометричен модел за оценка на въздействието на СКФ върху българската икономика (събиране и обработване на данни; разработване на модел; емпирична оценка; разработване на инструментариум за симулации; осъществяване на симулации; подготовка на ръководство за работа с модела и доклади с резултатите от оценката на въздействието)</li> <li>Обучение на експертния екип от ИС за работа с модела</li> <li>Цялостна координация на работата на експертния екип – планиране на работата, разпределение на задачите между експертите, отчитане на дейностите (встъпвателен, междинни и окончателен доклад)</li> <li>Оценка на въздействието на СКФ върху развитието на българската икономика през първия програмен период (текуща, към м. август 2011 и предварителна – към края на 2013 г.)</li> </ul> <p>Аналитична област на конкретното изследване: оценка на въздействието, в т.ч. върху пазара на труда и човешкия капитал</p>	Референция от "Екорис Саут Ийст Юроп" ЕООД Референция от Томислав Дончев, Министър по управление на средствата от ЕС
ЕКСПЕРТ МОНИТОРИНГ	Даниел Богданов	магистър	бизнес администрация	Лот 1 рехабилитация на път III-112 Дъбова махала - Брусарци – Смирненски и на път II-13 Кнежа - Искър, област Монтана и област Плевен"	ръководител екип	<p>Като Ръководител и технически експерт на гореизброените проекти, са изпълнявани функции по мониторинг и контрол, в това число:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверка на протоколи за извършени строително – монтажни работи (СМР);</li> <li>Подготовка и окомплектоване на искания за възставяване на средства (авансови, междинни и окончателни) от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013;</li> <li>Участие в месечни срещи във връзка с изпълнението на инвестиционните проекти финансирани от ОПРР;</li> <li>Подготовка на тримесечни, годишни и окончателни технически доклади за изпълнение на проектите финансирани от ОПРР</li> <li>Водене на кореспонденция с Управляващия орган (УО) на ОПРР;</li> <li>Водене на кореспонденция с участниците в инвестиционния процес при изпълнение на проекти финансирани от ОПРР (строител, строителен надзор, авторски надзор, ДНСК, експлоатационни дружества и др.);</li> </ul>	Референция от Агенция "Пътна инфраструктура" и извадки от ИСУН
			„Лот 46 рехабилитация на Път III-202 Русе - Цар Калоян-Щръклево - Кацелово-Опака-Полово"	ръководител екип			
			Лот 51 Рехабилитация и реконструкция на път III – 302 Драгомирово – Царевец от км. 10+000 до км 27+460, обл. В.Търново, общ. Свищов	ръководител екип			
			„Лот 20 Рехабилитация на път III-202 (I-2) – Щръклево - Полово, Сливо поле – Борисово - Черешово, и на път III-5201 Нов град - Джулюница - Пиперково, с обща дължина 12,300 км, Област Русе", финансиран от ОПРР	технически експерт			
			Канализация на Северни, Южни територии и СО Узунджата, 2 етап - Канална ПС 1А, Канална ПС 2А, с колектори и тласкатели до ПСОВ Китен, гр. Приморско	експерт мониторинг			
			Изграждане на тласкател до ПСОВ и канализация в кв. "Долно Езерово", гр. Бургас	експерт мониторинг			
			Инвестиционни проекти за ВиК мрежа на гр. Бургас - Меден рудник	експерт мониторинг			
					Мониторинг на административното, финансово, техническо и физическо изпълнение на проекта	Референция от МОСВ и извадка от интернет страницата на ОПОС	
					Мониторинг на административното, финансово, техническо и физическо изпълнение на проекта	Референция от МОСВ и извадка от ИСУН	
					Мониторинг на административното, финансово, техническо и физическо изпълнение на проекта	Референция от МОСВ и извадка от интернет страницата на ОПОС	

105

## СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЕКСПЕРТИ, СЪДЪРЖАЩ ТЕХНИТЕ ИМЕНА И ПРЕДЛОЖЕНИ ПОЗИЦИИ

				Подобряване състоянието на Биа на р. Камчия чрез изпълнение на интегриран воден проект по с. Люляково, община Руен, обл. Бургас	експерт мониторинг	Мониторинг на административното, финансово, техническо и физическо изпълнение на проекта	Референция от МОСВ и извадка от интернет страницата на ОПОС
експерт по оценка (МЕТОДОЛОГ)	Юлия Спиридонова	магистър	икономика	Последваща оценка на КФ Работен пакет D Управление и прилагане	национален експерт	Преглед на документи и текстове, отнасящи се до управлението на ИСПА/Кохезионен Фонд за България Идентифициране на заинтересовани страни и включването им към изследването; Провеждане на интервюта; записване на данни от интервюта; организиране и провеждане на семинар в София, Написване на изследване и подготовка на качествени оценки; оценяване на състоянието на управлението и прилагането на Кохезионен фонд и извършения път от България от 200а. в изпълнението на проекти по ИСПА иКФ; Подготовка на проект на Доклад за България и неговото окончателно прецизиране	Референция от Фрейзер Асошейтс
				Предварителна оценка (ex-ante asesment) и стратегия за ефективно прилагане на финансови инструменти по ОПИК 2014-2020	Неключов експерт "Методология, количествени и качествени изследвания"	Анализ на пазарните неуспехи (неефективности), неоптималните инвестиционни ситуации и инвестиционни нужди; Анализ на потребностите от финансови средства; Анализ на възможните ФИ в контекста на приложимата нормативна уредба; Оценка на добавената стойност на финансовите инструменти; Провеждане на анкети/интервюта/фокус групи с всички заинтересовани страни Подпомагане процеса по обработка на събраните данните.	Референции от МФ и "Партньори за европейско финансиране" ДЗЗД
				Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки, преглед и актуализация на финансово-икономически анализ и формуляр за кандидатстване на инвестиционен проект "Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води, реконструкция и разширение на ВИК мрежа, гр.Момчилград" за кандидатстване по приоритетна ос 1 на ОПОС 2007-2013г	експерт	Подготовка на методологически указания за прилагането на Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи-ползи на ЕК, насоки за разработването на финансово-икономически анализ и АРП за оценката на инфраструктурния проект; Разработен модел и матрица за изчисления	Референция от "Бул Про Консултинг" ЕООД Референция от община Момчилград
				"Актуализиране на анализ разходи ползи, като част от проектно предложение "Интегриран воден проект на град Добрич" по ОПОС 2014-2020г, процедура "Изпълнение на ранни ВИК проекти"	експерт	Подготовка на методологически указания за прилагането на Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи-ползи на ЕК, насоки за разработването на финансово-икономически анализ и АРП за оценката на инфраструктурния проект; Разработен модел и матрица за изчисления	Референция от "Бул Про Консултинг" ЕООД Приемо-предавателен протокол между община Добрич и "Бул Про Консултинг" ЕООД
				"Проучвания, изследвания и анализи на политиките за развитие на област Монтана"	ключов експерт	Разработване на методология и инструментариум за анализ и оценка на политики, планове и стратегически документи и за прилагане на принципа на партньорство и взаимодействие между всички заинтересовани от тяхното прилагане страни. Разработване на междинни оценки на девет общини от област Монтана: Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Медковец, Монтана и Чипровци (въз основа на предложената методология за оценка)	Референция от "Про Инфра Консулт" ООД и от областен управител на област Монтана

## СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЕКСПЕРТИ, СЪДЪРЖАЩ ТЕХНИТЕ ИМЕНА И ПРЕДЛОЖЕНИ ПОЗИЦИИ

				Последваща оценка на Програмите за Кохезионна политика 2007-2013 - работен пакет 0	национален експерт	Преглед на индикаторите от годишния доклад за изпълнение на Българските Оперативни програми 2007-2013; интервюира Управляващите власти и националните координатори във връзка с метозите и процедурите използване за събиране и натрупване на данни за индикаторите и разпределението на фондове, както и индикаторите за постиженията и възможните разминавания между програмите; Изследвания с Управляващите власти свързани с годишните отчети за изпълнения, индикаторите за наблюдение на намаляването на парниковия газ и данните за значимите проекти; подготовка на отчети	Референция от "Спешъл Форсайт" ООД
				„Разработване на анализ на изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и формулиране на препоръки за следващия програмен период 2014-2020 г.“	експерт	Участие в изготвяне на анализ на изпълнението на петте приоритетни оси на оперативната програма в контекста на постигнатите физически и финансови показатели, спрямо предварително заложените цели на програмата, както на ниво операции, така и на ниво обща цел и специфични цели на програмата. Участие в изготвяне на анализ на постигнатите резултати, ползи и добавена стойност за бенефициентите по оперативната програма от гледна точка на ефективност, ефикасност и устойчивост на мерките, интервенциите и дейностите за крайните ползватели. Участие в изготвяне на анализ на научените уроци и поуки от изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 а " с оглед избягване на идентифицираните трудности и слабости през настоящия програмен период. Участие в изготвяне на Анализ на въздействието и икономическите ефекти на програмата.	Референция от от "Консултанти в подкрепа за следващия програмен период" ДЗЗД; Референция от Главен директор на ГД "ЕФК"
				Последваща оценка на Фонда за солидарност на ЕС 2002-2016	методолог	Подготовка на методология за последващата оценка на Фонда за солидарност на ЕС в България	Референция от Европейски център за изследване на политики
ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ	Теодора Павлова	магистър	икономика	Разработване на методика за оценка на проектите, финансирани по ОП „Транспорт“ 2007-2013, след приключване на строителните дейности по проектите, които следва да приключат през този програмен период	ръководител екип		Референция от "Интеладвайзърс" Референция от АПИ
				Разработване на Анализ на разходите и ползите за проект "Изграждане на ПСОВ - гр. Чирпан и довеждащ колектор към нея", финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Процедура BG16M1OP002-1.009 "Изпълнение на ранни ВиК проекти - компонент 2"	експерт финанси	Изготвяне на анализ разходи ползи	Референция от "Интеладвайзърс" Приемо-предавателен протокол по Договор
				„Консултантски услуги за изготвянето на пълен инвестиционен проект за Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ-Дулница	експерт	Изготвяне на анализ разходи и ползи на инвестиционния проект	Референция от "Интеладвайзърс" Референция от община Дулница
				«Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект по Оперативна програма «Околна среда» 2007-2013 «Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Чирпан»	експерт	изготвяне на анализ разходи ползи (финансово-икономически анализ) на проекта и извършена оценка на инвестиционния проект съгласно действащото Ръководство за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на Европейската комисия	Референция от "Интеладвайзърс" Референция от община Чирпан

## СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЕКСПЕРТИ, СЪДЪРЖАЩ ТЕХНИТЕ ИМЕНА И ПРЕДЛОЖЕНИ ПОЗИЦИИ

				«Изготвяне на анализ разходи и ползи и формуляр за кандидатстване, с цел постигане на проектна готовност за кандидатстване с инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на агломерация Свиленград по Оперативна програма «Околна среда» 2007-2013	експерт финанси	оценка на инвестиционни проект чрез анализ на разходите и ползите (финансово-икономически анализ), съгласно Ръководството на ЕК за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи.	Референция от "Интеладвайзърс" Референция от общинска администрация Свиленград
				Изготвяне на формуляр за кандидатстване и финансов анализ за проект по Мярка 3.1-4 Реставрация и консервация на дворец «Евксиноград и прилежащия му парк по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013	експерт	изготвяне на финансово-икономически анализ на проекта и оценка на неговата устойчивост, в съответствие с изискванията на Ръководството за анализ разходи-ползи на инвестиционните проекти на ЕК	Референция от "Интеладвайзърс" Приемо-предавателен протокол между "Интеладвайзърс" и администрация на МС
				Предоставяне на консултантски услуги по изготвяне на прединвестиционно проучване за регионална система за управление на отпадъците – Ботевград, преглед и актуализация на финансово-икономическия анализ и изготвяне на апликационна форма за проект «Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Ботевград» за кандидатстване по Оперативна програма «Околна среда» 2007-2013	експерт финанси	разработването на финансово-икономическия анализ за проекта и оценка на проекта съгласно Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК	Референция от "Интеладвайзърс" Референция от община Ботевград
				Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки, преглед и актуализация на финансово-икономически анализ и формуляр за кандидатстване на инвестиционен проект: "Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води, реконструкция и разширение на В и К мрежа, гр. Момчилград" за кандидатстване по приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г."	експерт	изготвяне на финансово-икономически анализ и оценка на инвестиционния проект по Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на Европейската комисия	Референция от "Бул Про Консултинг" Референция от община Момчилград
				Актуализиране на анализа разходи ползи, като част от проектно предложение за "Интегриран Воден проект на град Добрич", по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", по процедура "Изпълнение на ранни В и К проекти	експерт	Извършване на промени в анализ разходи ползи	Референция от "Бул Про Консултинг" Приемо-предавателен протокол между "Интеладвайзърс" и община Добрич
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ	Кристина Цветанска	магистър	Физика	Изграждане на два броя сгради за отглеждане на стокови носачки и закупуване на оборудване за производство на стокови яйца в сградите	Ръководител на проекта	Подготовка, изпълнение и управление на инвестиционен проект	Удостоверение от "Елана Инвестмънт" АД и "Яйца и птици Зора" АД
				"Ивком" ЕООД - Изграждане на предприятие за етерични масла на Ивком ЕООД"	Ръководител на проекта	Подготовка и управление на инвестиционен проект	Удостоверение от "Елана Инвестмънт" АД и "Ивком" ЕООД

145

## СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЕКСПЕРТИ, СЪДЪРЖАЩ ТЕХНИТЕ ИМЕНА И ПРЕДЛОЖЕНИ ПОЗИЦИИ

			Технологична модернизация и подобряване на производствения капацитет на „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ – 2“ ЕООД	Ръководител екип	Подготовка и управление на инвестиционен проект	Удостоверение от "Елана Инвестмънт" АД, Референция "Димитър Маджаров-2" ЕООД
			Разширение на млекопреработвателно предприятие" - "Шипка 99" АД	Ръководител на проекта	Подготовка и управление на инвестиционен проект	Удостоверение от "Елана Инвестмънт" АД, Референция "Шипка 99" АД
			"Балкан Райс" ООД „Изграждане на сушилня за оризова арпа, Вертикална планировка и текущ ремонт на съществуващи сгради - складова база" по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" по ПРСР 2014-2020 г	Ръководител на екипа	Подготовка и управление на инвестиционен проект	Удостоверение от "Елана Инвестмънт" АД, Референция "Балкан Райс" ООД




